RINGKASAN SPK/SP3

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Dana NON APBN :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Nomor dan tanggal DPAU

Kode Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK

. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak
. Nama Kontraktor / Perusahaan
. Alamat Kantor

. Nilai SPK / Kontrak

. Uraian dan Volume Pekerjaan

. Cara Pembayaran

. Jangka Waktu Kontrak

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
Jangka Waktu Pemeliharaan

Jaminan Pelaksanaan

Ketentuan Sanksi

Apabila terjadi addendum kontrak
data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya.

Agiar

SO ortrak

10146/UN4.1/KEP/2022 tanggal 30 Desember 2022
023.17.19 - K5302 MAK 533911
27241/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023 , tanggal 9 Agustus 2023
CV. Pujiati Baru

JI. Bulukunyi No.22, Makassar

Rp. 7.372.100.000,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua
Juta Seratus Ribu Rupiah,-)

Pembayaran Termin | Biaya Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Farmasi
Universitas Hasanuddin Tahap IV TA. 2023

Termin

- Pembayaran Uang Muka : 20 % dari Harga Kontrak

- Pembayaran Prestasi Pekerjaan Tahap | (pertama) sebesar
30% setelah pekerjaan mencapai minimal 35% disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;

- Pembayaran tahap selanjutnya sesuai bobot prestasi pekerjaan
dilapangan yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas, Tim
Teknis dan PPK.

145 Hari Kalender (9 Agustus 2023 s.d 31 Desember 2023)
17 Oktober 2023
360 Hari Kalender

Rp. 368.605.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam
Ratus Lima Ribu Rupiah,-)

Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia
bekewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1 %o
(satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum
dilaksanakan sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Makassar, 31 Oktober 2023

PPK Kontraktual Belanja Modal Jasa
Konstruksi dan Konsultansi Unhas,

C

Ir. Wahyudie Sufatman, ST., MT., CPOf.
Nip 19740923 200501 1 004
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