

RINGKASAN SPK/SP3

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Dana NON APBN :


1. Nomor dan tanggal DPAU : 10146/UN4.1/KEP/2022 tanggal 30 Desember 2022
2. Kode Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK : 023.17.19 - K5304 MAK 533912
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : 22068/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023 , tanggal 13 Juli 2023
4. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. Surya Endar Group
5. Alamat Kantor : Jl. Raya Pendidikan A2, Makassar
6. Nilai SPK / Kontrak : Rp. 7.966.000.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah,-)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pembayaran Uang Muka Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin TA. 2023
8. Cara Pembayaran : Termin
 - Pembayaran Uang Muka : 20 % dari Harga Kontrak
 - Pembayaran Prestasi Pekerjaan Tahap I (pertama) setelah pekerjaan mencapai 30% disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - Pembayaran tahap selanjutnya sesuai bobot prestasi pekerjaan dilapangan yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas, Tim Teknis dan PPK.
9. Jangka Waktu Kontrak : 270 Hari Kalender (13 Juli 2023 s.d 7 April 2024)
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 7 April 2024
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : 360 Hari Kalender
12. Jaminan Pelaksanaan : Rp. 398.300.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah,-)
13. Ketentuan Sanksi : Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia bekewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dilaksanakan sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Ringkasan SPK/Kontrak

Makassar, 24 Agustus 2023

PPK Kontraktual Belanja Modal Jasa
Konstruksi dan Konsultansi Unhas,



Ir. Wahyudie Suratman, ST., MT., CPOf.
Nip 19740923 200501 1 004

