

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Dana NON APBN :

1. Nomor dan tanggal DPAU	: 18692/UN4.1/KEP/2025 tanggal 22 Desember 2025
2. Kode Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK	: 023.17.19 - K.16.1.3 MAK 533911
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak	: 01270/UN4.1.2.3/PL.01.01/2026 tanggal 8 Januari 2026, Adendum Pertama Nomor 36794/UN4.1.2.3/PL.01.01/2026 tanggal 15 Juni 2026
4. Nama Kontraktor / Perusahaan	: CV. Alif Putera Pratama
5. Alamat Kantor	: Gedung Pesona Lantai 2 U, Jl.Ciputat Raya Nomor 20, Jakarta
6. Nilai Kontrak	: Rp. 4.127.670.000,- (Empat Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah,-)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan	: Pembayaran Termin III Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta
8. Cara Pembayaran	: Termin - Pembayaran Uang Muka : 20 % dari Harga Kontrak - Pembayaran Prestasi Pekerjaan Tahap I (pertama) setelah pekerjaan mencapai 25% disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; - Pembayaran tahap selanjutnya sesuai bobot prestasi pekerjaan dilapangan yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas, Tim Teknis dan PPK.
9. Jangka Waktu Kontrak	: 210 Hari Kalender (8 Januari 2026 s.d 5 Agustus 2026)
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 5 Agustus 2026
11. Jangka Waktu Pemeliharaan	: 365 Hari Kalender
12. Jaminan Pelaksanaan	: Rp. 202.945.000,- (Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah,-)
13. Ketentuan Sanksi	: Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia bekewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dilaksanakan sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Ringkasan SPK/Kontrak

Makassar, 26 Agustus 2026

PPK Kontraktual Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Konsultansi Unhas,



Ir. Wahyudie Suratman, ST., MT., CPOf.
Nip 19740923 200501 1 004

